



COMUNE DI CAIRANO
PROVINCIA DI AVELLINO

PROGETTO ESECUTIVO

**REALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE
CAIRANO – S.S. OFANTINA AREE INDUSTRIALI
“2° LOTTO DI COMPLETAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA”**

Titolo tavola / Elaborato
QUADRO ECONOMICO

Novembre 2020

Tavola 11



Il tecnico

Ufficio Tecnico Comunale
Via Roma 83040 Cairano (AV)

QUADRO ECONOMICO

La spesa necessaria alla esecuzione dei lavori e alle forniture previste nel progetto, ricavata sulla base del prezzario generale delle opere edili in vigore nella Regione Campania – edizione 2020 – pubblicato sul BURC n. 101 del 05 Maggio 2020 ed approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 186 del 21/04/2020 con le relative modifiche ed integrazioni approvate con Decreto Dirigenziale n. 261 del 19/10/2020 pubblicato sul BURC n. 214 del 26/10/2020 , ammonta a **€.1,200.000,00**

L'importo distinto per capitoli di spesa è il seguente:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 805.582,79
	Lavori a Misura soggetti a ribasso	€ 786.721,15	
	Oneri della sicurezza compresi nei Prezzi (vedi Inc. Sicurezza)	€ 5.545,85	
	Oneri aggiuntivi della sicurezza	€ 9.782,64	
	Oneri della sicurezza supplementari per COVID-19	€ 3.533,15	
	Lavori a base d'asta	€ 786.721,15	
B) SOMME A DISPOS. DELL'AMM.NE			
	B1) IVA sui Lavori (22%)	€ 177.228,21	€ 394.417,21
B2) SPESE TECNICHE E GENERALI			
	Oneri Tecnici (D.L., Frazionamenti, Collaudi, Cassa, Rogiti, ecc.)	€ 70.086,9	
	Fondo art. 113	€ 10.875,37	
	Spese di gara	€ 4.000,00	
	Sommano	€ 84.962,27	
	iva (22% di B2)	€ 18.691,70	
	TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI	€ 103.653,97	
	B3) ONERI DI DISCARICA (compreso iva)	€ 15.000,00	
	B4) ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE	€ 54.495,08	
	B5) ESPROPRI	€ 36.000,00	
	B6) IMPREVISTI	€ 8.039,95	
TOTALE GENERALE INTERVENTO			€ 1.200.000,00