
A.1 160.778,74€   

A.2 488,16€            

A.3 4.781,00€         

A.4 564,50€            

A.4 Sommano lavori e forniture  166.612,40€      

B.1 16.661,24€       16.661,24€        

C

C.1 15.000,00€      

C.2 600,00€           

SPESE TECNICHE

Oneri Tecnici 

Cassa  (4% di C1)

Oneri della sicurezza supplementari per COVID‐19

Oneri aggiuntivi della sicurezza

B) SOMME A DISPOS. DELL'AMM.NE

La spesa necessaria alla esecuzione dei lavori e alle forniture previste nel progetto,  ricavata sulla base 

del prezzario generale delle opere edili in vigore nella Regione Campania – edizione 2018 – pubblicato 

sul BURC n. 1 del 2 Gennaio 2018 ed approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 

28.12.2017 ad oggetto "D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 ‐ L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Prezzario regionale dei 

Lavori Pubblici anno 2018" , ammonta  a     €. 250.000,00
L’importo distinto per capitoli di spesa è il seguente:

QUADRO ECONOMICO 

Lavori a misura soggetti a ribasso

Oneri della sicurezza compresi nei Prezzi (Vedi Inc. Sicurezza)

A ) LAVORI A BASE D'ASTA

IVA sui Lavori (10% )

C.2 600,00€           

C.3 15.600,00€      

C.4 3.432,00€        

C.5 2.000,00€        

C.6 21.032,00€       21.032,00€        

D 3.332,25€          

E 3.490,61€          

F 35.764,66€        

G 2.939,08€          

H 167,76€              

I Totale somme a disposizione 83.387,60€        

250.000,00€      

Cassa  (4% di C1)

Frazion, esproprio e procedure espropriative

Compensi al RUP (2,00% di A4)

Spostamento reti comprensivo d'IVA al 22%

TOTALE GENERALE INTERVENTO

Sommano

iva (22% di C3)

TOTALE SPESE TECNICHE

Oneri di discarica

Imprevisti max 5% 

Oneri  tecnici perizia geologica comp. degli oneri fiscali 


